FORMATO No 5.CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DEL COLECTOR NO 10 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLU
CIUDAD DE VALLEDUPAR,

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

A [COLECTOR PLUVIAL

1,00 | PRELIMINARES

1,10 |Campamento Mes 18,00
Valla metalica en pintura reflectiva de 1.20 x 0,60

1,20 |m.lincluye marco y parales en angulos de 1 1/2" Und 30,00
atornillados

1,30 |Suministro e Instalacién de Barricadas Metalicas Und 30,00

Localizacion, replanteo, control y medicion de la

1,40 . . . Ml 1.919,33
obra, incluye comision topografica permanente.
Valla Informativa del Proyecto Metalica 5 Mts X 2
1,50 [Mts, Incluye Estructura de Soporte, Instalacion y UND 1,00
Desmonte.
Suministro e Instalacion Provisional de Tela Verde
1,60 Para Cerramiento h= 2.1 Mts M2 3.056,20
1,70 |Estudio de transito Glb 1,00
2,00 |DEMOLICIONES
Perfilada de pavimento prof 3.5 cm incluye:
2.1 |cortadora de pavimento, agua y operador de ML 3.330,00

equipo.

Demolicion de pavimento en concreto rigido de
2,20 |espesor 0.15 - 0.20 m. incluye, equipos compresor, M2 10.859,00
carque, retiro, herramientas y mano de obra.

Demolicion de andenes de en concreto rigido de
2.3 |espesor 0.07 - 0.10 m. incluye, equipos, carque, M2 150,00
retiro, herramientas y mano de obra.

Demolicion de bordillos de concreto rigido. incluye,
2.4 |equipos, carque, retiro, herramientas y mano de MI 2.964,00
obra.

Demolicion de pozos de inspeccién de

25 alcantarillado sanitario.

UND 33,00

Demolicion  de  registros  domiciliarios  de

26 alcantarillado sanitario.

UND 5,00

Demolicion y retiro de tuberia de alcantarillado
2.7 |sanitario de 6", 8" y 10", incluye: maquinaria, ML 5.080,00
equipos, herramientas y mano de obra.

3,00 | EXCAVACIONES

Excavacion a maquina para instalacion de tuberia;
Incluye: herramientas menores, equipos,
3,10 |maquinarias y mano de obra. En material comun M3 13.929,00
y/lo conglomerado seco. De 0.00 a 2.00 m de
profundidad




3,20

Excavacion a maquina para instalacion de tuberia;
Incluye: herramientas menores, equipos,
maquinarias y mano de obra. En material comun
y/o conglomerado Sumergido. De 2.00 a 4.00 m de
profundidad

M3

13.216,00

3,30

Excavacion a maquina para instalacion de tuberia;
Incluye: herramientas menores, equipos,
maquinarias y mano de obra. En material comun
y/o conglomerado Sumergido. De 4.00 a 6.00 m de
profundidad

M3

4.829,00

3,40

Excavacion a maquina para instalacion de tuberia;
Incluye: herramientas menores, equipos,
maquinarias y mano de obra. En material comun
y/o conglomerado Sumergido. De mas de 6.00 m
de profundidad

M3

115,00

4,00

ENTIBADO

4,10

Entibado continuo en Madera Tipo 2

M2

1.697,00

4,20

Entibado continuo Metalico Tipo 4

M2

1.697,00

5,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.

5.1.

TUBERIA NOVALOC INCLUYE UNION

511

Suministro e Instalacion de tuberia y accesorios pvc
D= 1050 mm para alcantarillado pluvial, incluye
arreglo, nivelacion y compactacion del fondo de la
zanja, transporte local, maquinaria para bajada y
colocacion del tubo, equipos, herramientas
menores, y

ML

216,00

51.2

Suministro e Instalacion de tuberia y accesorios pvc
D= 1500 mm para alcantarillado pluvial, incluye
arreglo, nivelacion y compactacion del fondo de la
zanja, transporte local, maquinaria para bajada y
colocacion del tubo, equipos, herramientas
menores, y

ML

302,00

5.2

TUBERIA DE POLIESTER REFORZADA CON
FIBRA DE VIDRIO

521

Suministro e Instalacion de tuberia y accesorios
Poliester Reforzada con Fibra de Vidrio D= 1700
mm para alcantarillado pluvial, incluye arreglo,
nivelacion y compactacion del fondo de la zanja,
transporte local, maquinaria para bajada Yy
colocacion del tu

ML

130,00

5.2.2

Suministro e Instalacion de tuberia y accesorios
Poliester Reforzada con Fibra de Vidrio D= 1900
mm para alcantarillado pluvial, incluye arreglo,
nivelacion y compactacion del fondo de la zanja,
transporte local, maquinaria para bajada Yy
colocacion del tu

ML

682,00

5.2.3

Suministro e Instalacion de tuberia y accesorios
Poliester Reforzada con Fibra de Vidrio D= 2000
mm para alcantarillado pluvial, incluye arreglo,
nivelacion y compactacion del fondo de la zanja,
transporte local, maquinaria para bajada y
colocacion del tu

ML

874,00




ACCESORIO DE POLIESTER REFORZADA CON

53 FIBRA DE VIDRIO
5.3.1 |Acople - Union DN 1700 UND 22,00
5.3.2 |Acople - Union DN 1900 UND 114,00
5.3.3 |Acople - Union DN 2000 UND 146,00
6,00 |RELLENO DE LA ZANJA
Relleno para cimentacion con material granular
blando, compactado al 95% del proctor standar y
. : o .
6.1 denS|dan, relativa mayor al 70%,. incluye _Ia M3 1.073.75
explotacién, cargue y transporte del material
seleccionado, herramientas menores, equipos de
compactacion y mano de
Relleno con material clasificado, compactado a un
minimo 95% del proctor standar y densidad relativa
6.2 ligual o mayor al 70%: Incluye herramientas M3 9.348,66
menores, equipos de compactaciéon y mano de
obra.
Relleno final con material de la misma excavacion,
0 . .
6.3 compactado al 95A) del proctor y Qen5|dad relativa M3 14.814,60
mayor al 70%,: incluye herramientas menores,
equipos de compactacion y mano de obra.
Acarreo del material de excavacion reutilizable a un
6.4 |punto de accopio, incluye cargue y transporte, ida y M3 18.518,25
regreso.
7,00 |RETIERO DE MATERIAL.
Retiro de material sobrante de excavacion incluye:
7.1 |cargue, transporte, herramientas menores y mano M3 20.001,05
de obra.
8,00 |[ESTRUCTURAS SE EMPATE
Concreto de 3000 Psi Impermeabilizado para
8,10 |camaras de Empate de Tuberia del Colector y el M3 178,00
Empalme con el Emisario Final
8,20 |Acero de 6000 psi para camaras de sumideros. Kg 17.042,00
9,00 |SUMIDEROS
Excavacion Manual en Material Comudn y/o
9,10 Conglomerado Seco, h =0.0 a 2.0 Mts M3 463,04
9,20 ancreto de 30'00 psi para canal de sumidero y M3 357.86
caja de recoleccion
9,30 |Acero de 6000 psi para camaras de sumideros. Kg 15.588,00
9,40 |Rejillas en perfil en IPE 160 M2 188,80
9,50 T_uberla de PVC pg,ra alcz_antarlllado de 12" de MI 12,00
diametro, para conexion sumideros - colector.
9,60 T_uberla de PVC pr_:l,ra alce_mtarlllado de 14" de MI 490,00
diametro, para conexion sumideros - colector.
B |RED ALCANTARILLADO SANITARIO
1,00 |PRELIMINARES
11 Localizacion, replanteo, control y medicion de la MI 2.117,00

obra, incluye comision topografica permanente.




1.2

Excavacion Manual en material comin o
conglomerado en seco hasta 2 m de profundidad

M3

2.540,40

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.

2,10

Suministro e Instalacion de tuberia de unién
mecanica de PVC para alcantarillado sanitario, de
superficie interior lisa y exterior perfilada, incluye
arreglo, nivelacion del fondo de la zanja, transporte
local, bajada y colocacion del tubo, De diametro 8"

ML

1.793,00

2,20

Suministro e Instalacion de tuberia de unién
mecanica de PVC para alcantarillado sanitario, de
superficie interior lisa y exterior perfilada, incluye
arreglo, nivelacion del fondo de la zanja, transporte
local, bajada y colocacion del tubo, De diametro 10

ML

324,00

2,30

Relleno de Zanja utilizando material de sitio, con
compactador tipo canguro.

M3

2.540,40

3,00

POZOS DE INSPECCION

3,10

Construccion de pozos de inspeccion de diametro
interno 1.20 mts, muros de e = 0.15 m. en concreto
de mezcla 1:2:3, los pozos con profundidad menor
a 1.80 m terminaran en placa de espesor 0.20 m.
en concreto reforzado de mezcla 1:2:3 y 20 Kg de
hierro. Lo

Und

19,00

3,20

Construccion de pozos de inspeccion de diametro
interno 1.20 mts, muros de e = 0.15 m. en concreto
de mezcla 1:2:3, los pozos con profundidad menor
a 1.80 m terminaran en placa de espesor 0.20 m.
en concreto reforzado de mezcla 1:2:3 y 20 Kg de
hierro. Lo

Und

14,00

4,00

CONSTRUCCION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS.

4,10

Construccion de conexiones domiciliarias De 8" x 6"
(200 mm x 160 mm) incluye: transporte local de la
tuberia, arreglo y nivelacion del fondo de la zanja,
suministro e instalacion de la derivaciébn para
domiciliaria, suministro e instalacién de tuberia PVC

Und

268,00

4,20

Construccion de conexiones domiciliarias De 10" x
6" (250 mm x 160 mm) incluye: transporte local de
la tuberia, arreglo y nivelacion del fondo de la zanja,
suministro e instalacion de la derivacién para
domiciliaria, suministro e instalacién de tuberia PV

Und

52,00

5,00

CAJILLAS EN CONCRETO

5,10

Cajillas para conexiones domiciliarias, en concreto
simple de 2500 PSI, de seccion interna 0.60 x 0.50
m. muros y placa de fondo de e = 0.10 m, la tapa
de e = 0.07 m., en concreto reforzado con hierro en
ambos sentidos, incluye: materiales, herramient

Und

5,00

6,00

EMPALME DE COLECTORES




6,10

Empalme de tuberia existente a pozos de
inspeccién nuevos.

Und

55,00

7,00

DESMONTE E INSTALACION DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS

7,10

Desmonte e instalacion de redes domiciliarias
eléctricas y/o telefonicas y/o tv cable.

Und

150,00

7,20

Arreglo de tuberia de la red de distribucion de agua
potable didametro 3" a 10" incluye accesorios

UND

33,00

7,30

Arreglo de conexiones domiciliarias de didametro 1/2
del sistema de acueducto.

UND

5,00

7,40

Suministro e instalacion de tuberia de pvc sanitaria
de 6" de diametro, para transporte provisional de
aguas servidas.

MI

4.400,00

7,50

Construccion de conexiones domiciliarias
provicional incluye: transporte local de la tuberia,
Yee de 6"x4", suministro e instalacion de tuberia
sanitaria de PVC de 4" de diametro, longitud
promedio 3.0 mts. y mano de obra.

Und

320,00

PAVIMENTO.

1,00

Subbase granular, incluye material seleccionado,
volquetas, equipo de compactacion vibrador,
equipo de irrigador, extendida del material,
herramientas menores y mano de obra.

M3

3.474,95

2,00

Construccion de pavimento en concreto rigido con
mezcla de 3000 psi, incluye, materiales para
concreto, antisol, vibrador de concreto, rieles de
pavimento, regla vibratoria, herramientas, equipos y
mano de obra.

M3

1.838,85

3,00

Construccion de bordillos en concreto rigido de
seccio 0.15 m x 0.30 m. con mezcla de 3000 psi
reforzado, incluye, materiales, transporte,
herramientas, equipos, formaleta y mano de obra.

MI

2.964,00

4,00

Construccion de andenes en concreto rigido de
espesor de 0.07 m. con mezcla de 2500 psi,
incluye, materiales, transporte, herramientas,
equipos, formaleta y mano de obra.

M2

150,00

D

LIMPIEZA

1,00

Retiro de sobrantes y limpieza general de la obra.

M3

550,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO DE OBRA

IMPUESTO DE CONTRIBUCION A OBRA PUBLICA 5%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO




VIAL DE LA

Vr. PARCIAL.
















